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@AFRY[ GENERELLA FORUTSATTNINGAR |

Kostnadslage:

Projektnamn: ~ Kyrkskolan Flen Datum:

Kalkyl: 4st byggnader, fi ing skolgard och evakueringskostnad

2022-08-01
2022-09-23

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Kostnadsbeddmning i tidigt skede avseende ombyggnader av Kyrkskolan Flen.
Kostnadsbeddmningavser prognosticerad slutkostnad som underlag infér investering.

Installtioner ar berdknade med nyckeltal samt erfarenhetsvarden.

Sl6jdhus

Bergvarme: Aktivt borrdjup= 1.000m1

Bruttoarea (BTA): 364m2

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. haltagningar.

Nyckeltal fér miljosanering / fukt.

Forstarkningsarbeten enl. K

Omputsning av befintlig fasad.

Restaurera eller nya fonster, grovt bedémt pris per styck.

Nytt entréparti samt nya staldorrar dar det framgar.

Innervagg typ betong vid hiss/trappshus.

Uppmétt och antaget nya vaggar.

Nya innerdérrar inom skolmiljé.

Ny elskapsfront.

Vaggbekladnad kakel i we’n samt antaget vaggbekladnad typ panel eller likvardigt i skolmiljo.
Aterstélining / komplettering av bef. bjélklag efter forstérkningsarbeten
Golvbelaggning skola enligt rumsbeskrivning.

Antaget atgarder underkant bjélklag sa som undertak eller likvardigt.
1st ny utrymningstrappa.

Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / sakerhet o. dyl.
Ommalning enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Antikvariatiska atgarder enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Fast eller 16s inredning for skolans verksamhet ingar ej.

Inredning i 3st WC'n.

VVS beddmt enligt Afry byggekonomi.

EL beddmt enligt Afry byggekonomi.

Styr och reglerutrustning bedémt enligt Afry byggekonomi.

1st ny hiss.

Gymnastikhus

Bergvarme: Aktivt borrdjup= 2.500m1

Bruttoarea (BTA): 327m2

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. haltagningar.

Nyckeltal fér miljosanering / fukt.

Omputsning av befintlig fasad.

Restaurera eller nya fonster, grovt bedémt pris per styck.

Nytt entréparti samt nya staldorrar dar det framgar.

Uppmatt och antaget nya vaggar.

Nya innerdérrar inom skolmiljo.

Ny elskapsfront.

Vaggbekladnad kakel i wc / dusch annan vaggbekladnad typ panel eller likvardigt ingar ej.
Golvbelaggning skola / gymnastik enligt rumsbeskrivning.

Antaget atgarder underkant bjélklag sa som undertak eller likvardigt.
1st ny utrymningstrappa.

Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / sakerhet o. dyl.
Ommalning enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Antikvariatiska atgarder enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Fast eller 16s inredning for skolans verksamhet ingar ej.

Inredning i 3st WC’'n samt 7st duschar.

VVS beddmt enligt Afry byggekonomi.

EL beddmt enligt Afry byggekonomi.

Styr och reglerutrustning bedémt enligt Afry byggekonomi.

Skolhus befintlig

Bruttoarea (BTA): 710m2

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. haltagningar.

Nyckeltal fér miljosanering / fukt.

Forstarkningsarbeten enl. K

Omputsning av befintlig fasad.

Restaurera eller nya fonster, grovt beddomt pris per styck.

Nytt entréparti samt nya staldorrar dar det framgar.

Uppmétt och antaget nya vaggar.

Nya innerdérrar inom skolmiljé.

Ny elskapsfront.

Vaggbekladnad kakel i we’n samt antaget vaggbekladnad typ panel eller likvardigt i skolmiljo.
Golvbeldggning skola enligt rumsbeskrivning.

Antaget atgarder underkant bjélklag sa som undertak eller likvardigt.
2st nya utrymningstrappor samt ny trappa vid entré typ betong.
Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / sakerhet o. dyl.
Ommalning enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Antikvariatiska atgarder enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Fast eller 16s inredning fér skolans verksamhet ingar ej.

Inredning i 5st WC'n.

Inredning kok inkl vitvaror.

Inredning kapprum

Inredning groventré torkrum/stad

VVS beddmt enligt Afry byggekonomi.

EL beddmt enligt Afry byggekonomi.

Styr och reglerutrustning bedémt enligt Afry byggekonomi.

1st ny hiss.

v denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.
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Skolhus tillbyggnad

Bergvarme: Aktivt borrdjup= 3.000m1

Bruttoarea (BTA): 714m2

Grundlaggning enl. K

Stomme / grundlaggning enl. K

Yttervagg typ puts eller likvardigt.

Nya fonster och dorrar.

Nya innvaggar férdelas pa "latta", tunga och vaggar i installationsutrymme.

Nya innerdérrar inom skolmiljo och installationsutrymme.

Ny elskapsfront.

Véggbekladnad kakel i wc'n samt antaget vaggbekladnad typ panel eller likvardigt i skolmiljo.
Golvbelaggning skola enligt rumsbeskrivning samt antaget for installationsutrymme.
Undertak skola enligt rumsbeskrivning samt antaget for installationsutrymme.

1st ny utrymningstrappa.

Yttertak stomme prefabricerade takstolar betong/tegelpannor inkl takkomplettering med sakerhet o. dyl.
Inredning i 3st WC’n.

Inredning kok/pentry.

Inredning kapprum

VVS beddmt enligt Afry byggekonomi.

EL beddmt enligt Afry byggekonomi.

Styr och reglerutrustning bedémt enligt Afry byggekonomi.

Matsal

Bergvarme: Aktivt borrdjup= 3.250m1

Bruttoarea (BTA) Enl A ritning: 830m2

Bruttoarea (BTA) Enl A redovisad BTA & LOA: 659m2

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. haltagningar.

Nyckeltal for miljdsanering / fukt.

Forstarkningsarbeten antaget av Afry byggekonomi.

Omputsning av befintlig fasad.

Restaurera eller nya fonster, grovt bedémt pris per styck.

Nytt entréparti samt nya staldorrar dér det framgar.

Uppmatt och antaget nya vaggar.

Nya innerdérrar inom skolmiljo samt plastlaminatddrrar inom storkdksmiljo.
Ny elskapsfront.

Véggbekladnad kakel i wc’'n och storkék samt antaget vaggbekladnad typ panel eller likvardigt i skolmiljo.
Golvbelaggning skola och storkdk enligt rumsbeskrivning.

Antaget atgarder underkant bjélklag s& som undertak eller likvardigt.
Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / sakerhet o. dyl.
Ny Lastkaj platsgjuten betong eller likvardigt, ca 15m2.

Ommalning enligt nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Antikvariatiska atgarder enligt nyckeltal / erfarenhetsvérden.

Fast eller 16s inredning for skolans verksamhet ingar ej.

Inredning i 4st WC'n.

1st kylrum, 1st frysrum.

VVS beddmt enligt Afry byggekonomi.

EL beddmt enligt Afry byggekonomi.

Styr och reglerutrustning bedémt enligt Afry byggekonomi.
Storkdksentreprenad bedémt av Afry Storkok.

Kokskyla bedomt av Afry VVS.

Utvandig mark / finplanering

Uppmatt utvandig markarea: ca 6.400m2 + 300m2 asfaltsyta vid Mellésagarden.
Bedomt med nyckeltal / erfarenhetsvarden som ska matcha L-handlingarna.
Utvandig belysning bedémd med nyckeltal / erfarenhetsvarden.

Evakuering

Bedomt utfifran tidigare prisuppgifter fran andra projekt och anpassat for ca 120 elever.
Shittkostnad 150.000kr/man i 15 manader= 2.25 milj netto.

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare. sid 2(3)



|[Kostnadslzige |

2022-08-01

|Entreprenadform |

Utférandeentreprenad

|Ingéende entreprenadkostnader |

Utvandiga markarbeten / finplanering
Markarbeten for hus (Vid tillbyggnad samt for aktiva borrdjup vid befintliga byggnader)
Asbest / miljosanering eller liknande.
Hus (bygg)

'S

Kyla

Vent

Hiss

El och tele

Styr och évervakning
Detaljeringspaslag/Oforutsett
GE-arvode

Storkdksentreprenad

|Ej' de entrepr dkostnad:

Ev. merkostnad for arbeten utanfér ordinarie arbetstid sa som forcering.

Sprinkler

L&s inredning och utrustning

Brukarens specialinredning

Hyresgéastens egna telesystem sasom data, tv-Gvervakning, hogtalarsystem
Hyresgéastens egna teletekniska larmsystem sasom inbrottsskydd och passersystem
Konstnarlig utsmyckning

Atgéarder p.g.a.hdgt grundvatten

|Ingéende byggherrekostnader

Projektering

Projekt- och byggledning
Kontroll
Byggherreadministration
Budgetreserv

Ej ingaende byggherrekostnader

Markforvarv

Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Forvaltningskostnader
Forsakringskostnader, BFF
Garantier
Rantekostnad, proj.- och planskede
Ovriga finansiella kostnader

Kostnader tredje man
Hyresersattningar
Hyresforluster
Evakueringskostnader
Flyttkostnader
Ersattningslokaler
Ersattning intrangsskada

Indexmassiga kostnadsférandringar

Mervardesskatt

|Dokumentation

Kostnadsbedémning &r baserad pa foljande: BTA-LOA enl. A, A-40-1-01XX, A-40-1-02XX, A-40-1-03X1,
A-40-1-03X2, A-40-1-04XX, A-40-1-0109, 0110 och 0111, A-40-1-0209, 0210 och 0211, A-40-1-0309, 0310
och 0311, A-40-1-0409, A-40-1-0410, Generella forslag pa nya ytskikt - 20220905,
Relationsritningar_Rumsbeskrivning_VK, Rumsbeskrivning - A UTKAST 20220905,

Kyrkskolan Ljudhandling férhandsex 220909, Kyrkskolan Flen - Brandskyddsbeskrivning FORHANDSKOPIA
(FH) - 2022-09-09, Kyrkskolan Flen - Brandskyddsskiss FORHANDSKOPIA (FH) - 2022-09-09,
Armaturférteckning_Kyrkskolan_Flen, Belysningsprinciper, Teknisk Beskrivning Kyrkskola preliminar
handling, K-00.0-001, K-01.2-001, K-01.2-002, K-01.2-003, K-01.2-004, K-01.2-005, K-15.1-001, K-15.1-002,
K-15.1-003, K-20.1-001, K-20.1-002, K-20.1-101, K-20.1-102, K-20.1-201, K-20.1-202, K-20.1-301,
K-41.1-001, K-00.0-001, K-01.2-001, K-15.1-001, K-20.2-001, K-21.1-001, K-41.1-001, L-10-1-01, L-10-1-02,
L-31-1-01, L-31-1-02, L-32-1-01, L-32-1-02, Utrustningslista, Kalkyl pris for storkok, Kalkylhandling storkok,
6.1.1 Beskrivning VVS Programhandling VVS AMA 22 inkl bilaga 1, Kyrkskolan_férhandsgranskning
Varukyla, Kyrkskolan_Kostnadsbeddmning Kokskyla, Preliminér energiberakning och

L-31-1-01 220921

Platsbesok: -
VVS-nyckeltal enl. Afry byggekonomi
EL-nyckeltal enl. Afry byggekonomi

[Bvrigt

Kalkylen forutsatter upphandling i konkurrens.
Kalkylen forutsatter att entreprendéren erhaller skalig ersattning for sina kostnader.
Budgetreserv ingar i Produktionskostnaden.

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare. sid 3(3)



Kyrkskolan Flen Kalkyldel 1 Kalkyldel 2 Kalkyldel 3.1 Kalkyldel 3.2
Kostnadsbedomning i tidigt skede avseende lokalanpassning samt tillbyggnad Sl e LS e OB LLTREEE
Kostnadsbedomning avser prognosticerad slutkostnad dvs. underlag infor investering.

2022-09-23

Afry byggekonomi - Dennis Bognar

P& uppdrag av Claes-Géran Asbrink, FKAB

@ A F R Y 364 m2/BTA 327 m2/BTA 710 m2/BTA 714 m2/BTA

Nedan redovisat sasom

en utforandeentreprenad Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA
Utvandiga Markarbeten 0 0 0 0 0 0 0 0
Markarbeten for byggnad (schackt, spont, etc) 850 2335 2000 6116 0 0 2 650 3711
41 Grundlaggning, rivning & komplettering 350 962 210 642 700 986 250 350
42 Stomme (pelare, balk) 300 824 0 500 704 600 840
43 Yttervaggar 1120 3077 1120 3425 1500 2113 1350 1891
44 Innervaggar 330 907 260 795 570 803 910 1275
45 Bjalklag (bjalklag, golv- och takytskikt) 480 1319 300 917 650 915 560 784
46 Trappor 65 179 65 199 160 225 65 91
47 Yttertak 330 907 365 1116 450 634 970 1359
48 Kompletteringar (skarmtak, lastkaj mm) 0 0 0 0
49 Ovrigt, inredning 400 1099 340 1040 900 1268 590 826
Summa bygg (netto) enligt ovan 3375 9272 2660 8135 5430 7 648 5295 7416
Vatten, avlopp inkl spillvatten 150 412 180 550 500 704 400 560
Sprinkler 0 0 0 0
Varme 300 824 250 765 600 845 450 630
Kyla 40 110 50 153 100 141 100 140
Luftbehandling 500 1374 500 1529 1000 1408 950 1331
El och tele 900 2473 550 1682 1700 2394 1600 2241
Transport (hiss/rulltrappa) 500 1374 0 650 915 0
Styr 150 412 130 398 300 423 250 350
Ovrigt (ex grévre nyckeltal, storkdk, evakuering m.m) 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Installationer enligt ovan 2 540 6978 1660 5076 4 850 6 831 3750 5252
(A) Summa ovan | 6 765 18 585 6 320 19 327 10 280 14 479 11 695 16 380
APO / AK / Omkostnad (ca 15% av A) 1015 2788 948 2899 1542 2172 1754 2457
Detaljeringspaslag / oférutsett 10% av A 677 1859 632 1933 1028 1448 1170 1638
(B) Summa Entr.kostn exkl arvode 8 456 23 231 7 900 24 159 12 850 18 099 14 619 20 474
Entreprendrsarvode ca 10% pa (B) 846 2323 790 2416 1285 1810 1462 2047
(C) Entr.kostnad inkl arvode 9 302 25 555 8 690 26 575 14 135 19 908 16 081 22522
Férslag pa byggherrekostnader

IByggherrekostnader (Projektering, projekt- och byggledning samt admin) totalt I 15%| 1 395‘ 3 833| 15%I 1 304‘ 3 986| 15%I 2 120‘ 2 986| 15%I 2 412‘ 3 378|
IAvrundning I I -197 ‘ -541 I I 6 ‘ 18| I -255‘ -359| I 7 ‘ 10|
IProd.kostnad exkl moms & budgetreserv I I 10 500‘ 28 847| I 10 000‘ 30 580| I 16 000‘ 22 536| I 18 500‘ 25 910|
IBudgetreserv (Forslag fran Afry byggeknomi 10%). Bor tas fram av bestéllare I I 1 575‘ 4 327| I 1 500‘ 4 587| I 2 400‘ 3 380| I 2 775‘ 3 886|
IProd.kostnad exkl moms inkl budgetreserv I I 12 075‘ 33 174| I 11 500‘ 35 169| I 18 400‘ 25 916| I 21 275‘ 29 796|




Kyrkskolan Flen Kalkyldel 4 Kalkyldel 5 Kalkyldel 6

Kostnadsbedomning i tidigt skede avseende lokalanpassning samt tillbyggnad pace eEnslelnerinElagedng ev:IZt:gfir:;:kugz:r:ad SUMMA kalkyldel 1 - 6
Kostnadsbedomning avser prognosticerad slutkostnad dvs. underlag infor investering. Redovisas pa kr/m2 BTA
2022-09-23

Afry byggekonomi - Dennis Bognar

P& uppdrag av Claes-Géran Asbrink, FKAB

@ A F R Y 830 m2/BTA 6 700 m2/UVA 2945 m2/BTA 2945 m2/BTA

Nedan redovisat sasom

en utforandeentreprenad Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 UMA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA
Utvandiga Markarbeten 0 0 14200 2119 0 0 14 200 4822
Markarbeten for byggnad (schackt, spont, etc) 2 600 3133 0 0 0 0 8100 2750
41 Grundlaggning, rivning & komplettering 750 904 0 0 0 2260 767
42 Stomme (pelare, balk) 75 90 0 0 0 1475 501
43 Yttervaggar 1600 1928 0 0 0 6 690 2272
44 Innervaggar 700 843 0 0 0 2770 941
45 Bjalklag (bjalklag, golv- och takytskikt) 900 1084 0 0 0 2890 981
46 Trappor 720 867 0 0 0 1075 365
47 Yttertak 0 0 0 0 2115 718
48 Kompletteringar (skarmtak, lastkaj mm) 70 84 0 0 0 70 24
49 Ovrigt, inredning 940 1133 0 0 0 3170 1076
Summa bygg (netto) enligt ovan 5755 6934 0 0 0 0 22 515 7 645
Vatten, avlopp inkl spillvatten 500 602 0 0 0 1730 587
Sprinkler 0 0 0 0 0 0
Varme 600 723 0 0 0 2200 747
Kyla 530 639 0 0 0 820 278
Luftbehandling 1400 1687 0 0 0 4 350 1477
El och tele 1500 1807 500 75 0 0 6 750 2292
Transport (hiss/rulltrappa) 0 0 0 0 1150 390
Styr 350 422 0 0 0 1180 401
Ovrigt (ex grévre nyckeltal, storkdk, evakuering m.m) 2200 2651 0 2 250 764 4 450 1511
Summa Installationer enligt ovan 7 080 8530 500 75 2 250 764 22 630 7 684
(A) Summa ovan | 15 435 18 596 14 700 2194 2 250 764 67 445 22 902
APO / AK / Omkostnad (ca 15% av A) 2315 2789 2 205 329 225 76 10 004 3397
Detaljeringspaslag / oférutsett 10% av A 1544 1860 1470 219 225 76 6 745 2290
(B) Summa Entr.kostn exkl arvode 19 294 23 245 18 375 2743 2700 917 84 194 28 589
Entreprendrsarvode ca 10% pa (B) 1929 2325 1838 274 0 0 8 149 2767
(C) Entr.kostnad inkl arvode 21 223 25 570 20 213 3017 2700 917 92 343 31 356
Férslag pa byggherrekostnader

IByggherrekostnader (Projektering, projekt- och byggledning samt admin) totalt I 15%I 3 183‘ 3 836| 10%I 2021 ‘ 302| 5%| 135‘ 46| 12 571| 4 269|
IAvrundning I I 93‘ 112| I -234‘ -35| I 165‘ 56| -41 5‘ -141 I
IProd.kostnad exkl moms & budgetreserv I I 24 500‘ 29 518| I 22 000‘ 3 284| I 3 000‘ 1 019| 104 500| 35 484|
IBudgetreserv (Forslag fran Afry byggeknomi 10%). Bor tas fram av bestéllare I I 3 675‘ 4 428| I 3 300‘ 493| I 450‘ 153| 15 675‘ 5 323|
IProd.kostnad exkl moms inkl budgetreserv I I 28 175‘ 33 945| I 25 300‘ 3 776| I 3 450‘ 1 171| 120 174‘ 40 806|




AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl :Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt :2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :01 - Sl6jdhus Sida :1(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
Detaljkalkyl 5190 482 8 921 57 844 836 67 433 615
01 Sl6jdhus 601 572 1169 5 596 921 6 774 980
3 Mark/Anlaggning 850 000 850 000
32 Markarbeten Hus 850 000 850 000
3282.35UE Bergvirme: Aktivt borrdjup= 1.000m1 1000/ m1 850.00 850 000 850.00 850 000
4 Hus 601 572 1169 2206 921 3 384 980
40 Allméant
4001.13 Bruttoarea (BTA) 364 m2BTA 0.00 0
41 Rivningar, grundldggningar, kompletteringar 99 519 508 350 000
4108.118 Sanering / fukt 364 m2 78.12 28434] 0.399] 145.2 274.73 100 000
4108.118 Rivning horisontellt / vertikalt 364/ m2 195.29 71085 0.997 3629 686.81 250 000
42 Stommar 8 747 7 288 036 300 000
4256.05 Forstiarkningsarbeten enl. K 364 m2BTA 24.03 8747 0.018 6.5 791.31 288 036 824.18 300 000
43 Yttervdaggar 153 808 66 935 605 1122 000
4351.010 Omputsning fasad 610 m2 1400.00 854 000 1 400.00 854 000
4362.19 Restaurera eller nya fonster 12 st 11574.55 138 895 4.239 50.9 335.66 4028 14 000.00 168 000
4372.54 Ytterdorrsparti
glasat 18 x 21, inkl dérrautomatik
1]st 5261.62 5262, 4.383 4.4 77577.37 77577 85 000.00 85 000
4376.48 Ytterdorr stil BD 10 x 21 1]st 9651.45 9651 10.849 10.8 15 000.00 15 000

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :01 - Sléjdhus Sida :2(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
44 Innervaggar 144 214 102 139 000 333 459
4424.61 Innervigg Tj 200 betongelement
Hiss/Trappshus 30 m2 2500.00 75 000 2 500.00 75 000
4424.61 Innerviigg litt 20 m2 1200.00 24 000 1200.00 24 000
4431.015 Dorrar inom skolmiljo 12]st 9773.54 117283 4.516 54.2 12 000.00 144 000
4442.15 Elskapsfront 1)st 8352.03 8352| 4.274 4.3 10 458.92 10 459
4471.05 Viggbeklidnad panel m m
Antaget i klassrum mm 20 m2 928.97 18579, 2.172 43.4 2 000.00 40 000
4472.13 Viggbeklidnad kakel we 40 m2 1000.00 40 000 1 000.00 40 000
45 Bjalklag 74 295 238 288 475 479 950
4523.215 Aterstillning / komplettering av bef. bjilklag efter
forstirkningsarbeten 182 m2 346.68 63096/ 0.969 176.3 824.18 150 000
4539.52 Golvbeliiggning skola. 364 m2 22.04 8024/ 0.118 42.8 606.67 220 827 686.68 249 950
4555.48 Undertak skola 364 m2 8.72 3175 0.051 18.6 185.85 67 649 219.78 80 000
46 Trappor 61 323 65 000
4614.41 Utrymningstrappa 1st 7.459 7.5 61322.93 61323 65 000.00 65 000
47 Tak 96 719 118 173 817 328 846
4771.11 Takkomplettering 190 m2BYA 78.62 14938  0.028 5.3 402.15 76 409 494.51 93 956
4772.11 Takrenovering betongpannor 190 m2 430.43 81781  0.595 113 512.68 97 409 1236.26 234 890

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :01 - Sléjdhus Sida :3(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
49 Ovrigt 24 271 123 320 664 405 725
4911.47 Milning skola 364 m2BTA 480.77 175 000 480.77 175 000
4911.47 Antikvariatiska atgéiirder 364 m2BTA 274.73 100 000 274.73 100 000
4931.05 Inredning we 3 st 3995.94 11988  3.051 9.2 5500.00 16 500
4931.20 Inredning tvéttstill
Antaget i lidrosal, kapprum, stid/tvitt,
skolskoterska, fritids, tri och syslojd.Ingir ej 1|-
4932.27 Inredning trislojd/snickarrum
Ingar ej 1-
4932.27 Inredning syslojd
Ingar ej 1-
4941.16 Avvisarlist vigg 20 ml 182.25 3645 0.211 4.2 286.23 5725
4941.18 Riicke, handledare 5 ml 3500.00 17 500 3500.00 17 500
4981.10 Byggnadsarbeten for installationer
prefabricerad byggnad 364 m2BTA 23.73 8638 0.302 1099 77.37 28 164 250.00 91 000

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :01 - Sléjdhus Sida :4(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
5 VVS 990 000 990 000
52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 150 000 150 000
5290.240 Sanitet 364 m2BTA 412.09 150 000 412.09 150 000
54 Sprinkler
5490.100 Sprinkling ingir ej 0 - 0.00 0
55 Kylsystem 40 000 40 000
5590.100 Kyla 364 m2BTA 109.89 40 000 109.89 40 000
56 Varme 300 000 300 000
5690.230 Virme 364 m2BTA 824.18 300 000 824.18 300 000
57 Luftbehandling 500 000 500 000
5790.240 Luftbehandling 364 m2BTA 1373.63 500 000 1373.63 500 000
6 El 900 000 900 000
63 Elkraftsystem 900 000 900 000
6390.200 Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std
belysning, tele inkl inbrottslarm 364 m2BTA 2472.53 900 000 2472.53 900 000
7 Transport 500 000 500 000
71 Hissystem 500 000 500 000
7110.120 Ny Hiss 1]st 500000.00 500 000, 500 000.00 500 000
8 Styr och 6vervakning 150 000 150 000
81 Styr- och 6vervakningssystem 150 000 150 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :01 - Sléjdhus Sida :5(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
8190.310 Styr och reglerutrustning 364 m2BTA ‘ 412.09 150 000 412.09 150 000

Dennis Bognar

.M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus Sida :6(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
02 Gymnastikhus 615 329 801 5307 698 6317 793
3 Mark/Anldaggning 1995 000 1995 000
32 Markarbeten Hus 1995 000 1995 000
3282.35UE Bergvirme: Aktivt borrdjup= 2.500ml 2 500/ m1 798.00 1995 000 798.00 1995 000
4 Hus 615 329 801 1652 698 2662 793
40 Allméant
4001.13 Bruttoarea (BTA) 327 m2BTA 0.00 0
41 Rivningar, grundlaggningar, kompletteringar 59 711 305 210 000
4108.118 Rivning horisontellt / vertikalt inkl hiltagningar 327 m2 121.74 39807 0.621] 203.2 428.13 140 000
4108.118 Sanering / fukt 327 m2 60.87 19904 0.311] 101.6 214.07 70 000
43 Ytterviaggar 269 553 108 798 962 1122 000
4351.010 Omputsning fasad 510 m2 1400.00 714 000 1 400.00 714 000
4362.19 Restaurera eller nya fonster 22 st 11574.55 254 640| 4.239 93.3 335.66 7384 14 000.00 308 000
4372.54 Ytterdorrsparti
glasat 18 x 21, inkl dérrautomatik
1]st 5261.62 5262 4.383 4.4 77577.37 77577 85 000.00 85 000
4376.48 Ytterdorr stil BD 10 x 21 1]st 9651.45 9651 10.849 10.8 15 000.00 15 000
44 Innervaggar 106 087 49 132 000 262 459
4424.61 Innervigg litt 60| m2 1200.00 72 000 1200.00 72 000
4431.015 Dérrar inom skolmiljo 10 st 9773.54 97 735] 4.516 45.2 12 000.00 120 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus Sida :7(23)
T Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
4442.15 Elsképsfront 1)st 8352.03 8352 4.274 4.3 10 458.92 10 459
447213 Viggbeklidnad kakel we 60/ m2 1000.00 60 000 1 000.00 60 000
45 Bjalklag 10 197 56 262 132 299 925
4539.52 Golvbelédggning skola / gymnastik 327 m2 22.08 7220 0.118 38.5 607.68 198 711 687.84 224 925
4555.48 Undertak skola 327/ m2 9.10 2976, 0.053 17.5 193.95 63 421 229.36 75 000
46 Trappor 61 323 65 000
4614.41 Utrymningstrappa 1]st 7.459 7.5 61322.93 61323 65 000.00 65 000
47 Tak 108 245 133 191 030 364 985
4771.11 Takkomplettering 217 m2BYA 72.93 15826/ 0.026 5.6 373.04 80 951 458.72 99 541
4772.11 Takrenovering betongpannor 217 m2 425.89 92419 0.588 127.7 507.28 110 079 1223.24 265 443
49 Ovrigt 61 536 141 207 251 338 425
4911.47 Malning skola 327 m2BTA 350.00 114 450 350.00 114 450
4911.47 Antikvariatiska atgéiirder 327 m2BTA 152.91 50 000 152.91 50 000
4931.05 Inredning we 3|st 3995.94 11988 3.051 9.2 5500.00 16 500
4931.05 Inredning dusch 7 st 5449.00 38143] 4.160 29.1 7 500.00 52 500
4932.27 Inredning gyminredning och utrustning ingér ej 0 -
4941.16 Avvisarlist vigg 20/ ml 182.25 3645 0.211 4.2 286.23 5725
4941.18 Ricke, handledare 5/ ml 3500.00 17 500 3500.00 17 500

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skarmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus Sida :8(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
4981.10 Byggnadsarbeten for installationer
prefabricerad byggnad 327 m2BTA 23.73 7760/ 0.302 98.8 77.37 25301 250.00 81 750
5 VVS 980 000 980 000
52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 180 000 180 000
5290.240 Sanitet 327 m2BTA 550.46 180 000 550.46 180 000
54 Sprinkler
5490.100 Sprinkling ingar ej 0|- 0.00 0
55 Kylsystem 50 000 50 000
5590.100 Kyla 327 m2BTA 152.91 50 000 152.91 50 000
56 Varme 250 000 250 000
5690.230 Virme 327 m2BTA 764.53 250 000 764.53 250 000
57 Luftbehandling 500 000 500 000
5790.240 Luftbehandling 327 m2BTA 1529.05 500 000 1 529.05 500 000
6 El 550 000 550 000
63 Elkraftsystem 550 000 550 000
6390.200 Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std
belysning, tele inkl inbrottslarm 327 m2BTA 1681.96 550 000 1 681.96 550 000
8 Styr och évervakning 130 000 130 000
81 Styr- och 6vervakningssystem 130 000 130 000
8190.310 Styr och reglerutrustning 327 m2BTA 397.55 130 000 397.55 130 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig Sida :9(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
03 Skolhus befintlig 1326 512 2014 7 958 084 10 277 715
4 Hus 1326 512 2014 3108 084 5427715
40 Allméant
4001.13 Bruttoarea (BTA) 710 m2BTA 0.00 0
41 Rivningar, grundlaggningar, kompletteringar 199 037 1016 700 000
4108.118 Rivning horisontellt / vertikalt 710 m2BTA 200.24 142170] 1.022) 725.8 704.23 500 000
4108.118 Sanering / fukt 710 m2BTA 80.10 56 868 0.409] 290.3 281.69 200 000
42 Stommar 14 579 1" 480 060 500 000
4256.05 Forstirkningsarbeten enl. K 710 m2BTA 20.53 14579,  0.015 10.9 676.14 480 060 704.23 500 000
43 Yttervaggar 460 551 200 939 661 1499 000
4351.010 Omputsning fasad 633 m2 1342.81 850 000 1342.81 850 000
4362.19 Restaurera eller nya fonster 36 st 11574.55 416 684 4.239] 152.6 335.66 12 084/ 14 000.00 504 000
4372.54 Ytterdorrsparti
glasat 18 x 21, inkl dérrautomatik
1|st 5261.62 5262 4.383 4.4 77577.37 77577, 85 000.00 85 000
4376.48 Ytterdorr stil BD 10 x 21 4 st 9651.45 38606 10.849 43.4 15 000.00 60 000
44 Innervdggar 319170 218 144 000 570 459
4424.61 Innervigg litt 70 m2 1200.00 84 000 1200.00 84 000
4431.015 Dérrar inom skolmiljo 28 st 9773.54 273659 4.516) 1265 12 000.00 336 000
4442.15 Elskapsfront 1 st 8352.03 8352] 4.274 4.3 10 458.92 10 459

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig Sida :10(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total

4471.05 Viggbekliddnad panel m m

Antaget i klassrum mm 40 m2 928.97 37159 2172 86.9 2 000.00 80 000
4472.13 Viggbeklidnad kakel we 60 m2 1000.00 60 000 1 000.00 60 000
45 Bjalklag 21 843 120 562 685 643 584
4539.52 Golvbelédggning skola. 710 m2 22.04 15 651 0.118 83.5 606.67 430 734 686.68 487 540
4555.48 Undertak skola 710 m2 8.72 6192 0.051 36.3 185.85 131 952 219.78 156 044
46 Trappor 18 150 949 160 000
4614.41 Ny trappa vid entré 1[st 3.442 34 28302.89 28303/ 30 000.00 30 000
4614.41 Utrymningstrappa 2|st 7.459 14.9 61322.93 122 646, 65 000.00 130 000
47 Tak 132 234 163 232 366 445 000
4771.11 Takkomplettering 260 m2BYA 73.38 19079 0.026 6.8 375.34 97 589 461.54 120 000
4772.11 Takrenovering betongpannor 260 m2 435.21 113155 0.601] 156.3 518.37 134 777 1 250.00 325000
49 Ovrigt 179 097 268 598 363 909 672
4911.47 Malning skola 710 m2BTA 450.00 319 500 450.00 319 500
4911.47 Antikvariatiska atgéirder 710 m2BTA 285.71 202 857 285.71 202 857
4931.05 Inredning wce 5|st 3995.94 19980 3.051 15.3 5500.00 27 500
4931.20 Inredning tvéttstill

Antaget i lidrosal, kapprum, stid/tvitt,

skolskoterska, fritids, tri och syslojd.Ingir ej 0-
4932.11 Inredning kok inkl vitvaror 1)st 75477.30 75477 9.213 9.2 3570.00 3570/ 83589.36 83 589

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig Sida :11(23)

Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
4932.21 Inredning kapprum 1|st 33475.00 33475/ 13.991 14 40 372.78 40 373
4932.25 Inredning groventré torkrum/stid 1|st 29671.90 29 672 11.067 11.1 35128.17 35128
4941.16 Avvisarlist vigg 20/ ml 182.25 3645 0.211 4.2 286.23 5725
4941.18 Ricke, handledare 5/ ml 3500.00 17 500 3500.00 17 500
4981.10 Byggnadsarbeten for installationer
prefabricerad byggnad 710 m2BTA 23.73 16848 0.302] 2144 77.37 54 936 250.00 177 500

5 VVS 2200 000 2200 000
52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 500 000 500 000
5290.240 Sanitet 710 m2BTA 704.23 500 000 704.23 500 000
54 Sprinkler
5490.100 Sprinkling ingir ej 0- 0.00 0
55 Kylsystem 100 000 100 000
5590.100 Kyla 710 m2BTA 140.85 100 000 140.85 100 000
56 Véarme 600 000 600 000
5690.230 Virme 710 m2BTA 845.07 600 000 845.07 600 000
57 Luftbehandling 1 000 000 1 000 000
5790.240 Luftbehandling 710 m2BTA 1408.45 1 000 000 1 408.45 1000 000
6 El 1700 000 1700 000
63 Elkraftsystem 1700 000 1700 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig Sida :12(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
6390.200 Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std
belysning, tele inkl inbrottslarm 710 m2BTA 2394.37 1700 000 2 394.37 1700 000
7 Transport 650 000 650 000
71 Hissystem 650 000 650 000
7110.120 Ny Hiss 1[st 650000.00 650 000| 650 000.00 650 000
8 Styr och dvervakning 300 000 300 000
81 Styr- och évervakningssystem 300 000 300 000
8190.310 Styr och reglerutrustning 710 m2BTA 422.54 300 000 422.54 300 000

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :031 - Skolhus tillbyggnad Sida :13(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total

031 Skolhus tillbyggnad 1578 219 2754 8 745 905 11 682 062
3 Mark/Anldaggning 2 644 000 2 644 000
32 Markarbeten Hus 2 644 000 2 644 000
3242.05UE Grovschakt inkl. detaljschakt jord

Dj 0.5 m

vid tillbyggnad 357 m2 700.28 250 000 700.28 250 000

3282.35UE Bergvirme: Aktivt borrdjup= 3.000m1 3000 ml 798.00 2 394 000 798.00 2394 000
4 Hus 1578 219 2754 2 351905 5288 062
40 Allméant
4001.13 Bruttoarea (BTA) 714 m2BTA 0.00 0
41 Rivningar, grundldggningar, kompletteringar 154 343 194 250 000
4171.110 Grundliggning enl. K 714 m2BTA 216.17 154 343]  0.272 194 350.14 250 000
42 Stommar 17 495 13 576 072 600 000
4256.05 Stomme / grundléiggning enl. K 714 m2BTA 24.50 17495 0.018 13 806.82 576 072 840.34 600 000
43 Yttervaggar 598 274 1331 87 600 1342 223
4332.105 Yttervigg typ puts eller likvirdigt 460 m2 843.04 387797 2.661| 1223.9 169.66 78 045 2 324.40 1069 223
4364.34 Fonster eloxerad aluminium, kopplat

1+2 glas 9 x 13 19 st 9553.82 181 523] 3.942 74.9 502.88 9555 12 000.00 228 000
4376.48 Ytterdorr stil BD 10 x 21 3 st 9651.45 28954 10.849 32.5 15 000.00 45 000

Dennis Bognar

-M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :031 - Skolhus tillbyggnad Sida :14(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
44 Innervaggar 258 086 189 558 000 909 459
4424.61 Innervigg litt 290 m2 1200.00 348 000 1200.00 348 000
4424.61 Innervigg installationsutrymme 35/ m2 1200.00 42 000 1.200.00 42 000
4424.61 Innervigg tung 80/ m2 1600.00 128 000 1 600.00 128 000
4431.015 Dérrar inom skolmiljo 13 st 9773.54 127 056, 4.516 58.7 12 000.00 156 000
4431.015 Diverse andra dorrar 7 st 12216.93 85519| 5.645 39.5 15 000.00 105 000
4442.15 Elsképsfront 1]st 8352.03 8352 4.274 4.3 10 458.92 10 459
4471.05 Viggbeklddnad panel m m
Antaget i klassrum mm 40 m2 928.97 37159 2172 86.9 2 000.00 80 000
447213 Viggbeklidnad kakel we 40 m2 1000.00 40 000 1 000.00 40 000
45 Bjalklag 19 707 105 492 205 563 483
4539.52 Golvbelédggning installationsutrymme. 357 m2 10.54 3763 0.043 15.3 290.06 103 552 321.71 114 849
4539.52 Golvbeliiggning skola. 357 m2 22.04 7870, 0.118 42 606.67 216 580 686.68 245 144
4555.48 Undertak installationsutrymme. 357 m2 8.73 3117, 0.051 18.3 186.03 66 414 220.00 78 540
4555.48 Undertak skola 357 m2 13.89 4958 0.081 29.1 295.96 105 659 350.00 124 950
46 Trappor 61 323 65 000
4614.41 Utrymningstrappa 1]st 7.459 7.5 61322.93 61323 65 000.00 65 000

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :031 - Skolhus tillbyggnad Sida :15(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total

47 Tak 404 214 647 246 757 970 000
4712.205 Yttertak stomme prefabricerade takstolar

betong/tegelpannor 360 m2 1122.82 404 214,  1.798 647.1 352.10 126 757 2 361.11 850 000
4771.11 Takkomplettering 360 m2BYA 333.33 120 000 333.33 120 000
49 Ovrigt 126 100 267 329 947 587 897
4911.47 Mailning skola 714 m2BTA 350.14 250 000 350.14 250 000
4931.05 Inredning we 3 st 3995.94 11988  3.051 9.2 5500.00 16 500
4931.20 Inredning tvittstill

Antaget i lirosal, kapprum, stad/tvitt,

skolskéterska, fritids, tri och sysléjd.Ingar ej 0/-
4932.11 Inredning pentry 1|st 58691.98 58692 7.164 7.2 2776.07 2776, 65 000.00 65 000
4932.21 Inredning kapprum 1st 33475.00 33475/ 13.991 14 40 372.78 40 373
4941.16 Avvisarlist vigg 20 ml 182.25 3645 0.211 4.2 286.23 5725
4941.18 Riicke, handledare 5 ml 3500.00 17 500 3500.00 17 500
4981.10 Byggarbeten for anslutning till bef. skolbyggnad 20 m2 237.30 4746,  3.020 60.4 773.74 15 475 2 500.00 50 000
4981.10 Byggnadsarbeten for installationer

prefabricerad byggnad 714 m2BTA 18.98 13555 0.242] 1725 61.90 44 196 200.00 142 800

Dennis Bognar

.w Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel :031 - Skolhus tillbyggnad Sida :16(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total

5 VVS 1900 000 1900 000
52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 400 000 400 000
5290.240 Sanitet 714 m2BTA 560.22 400 000 560.22 400 000
54 Sprinkler
5490.100 Sprinkling ingir ej 0 - 0.00 0
55 Kylsystem 100 000 100 000
5590.100 Kyla 714 m2BTA 140.06 100 000 140.06 100 000
56 Virme 450 000 450 000
5690.230 Virme 714 m2BTA 630.25 450 000 630.25 450 000
57 Luftbehandling 950 000 950 000
5790.240 Luftbehandling 714 m2BTA 1330.53 950 000 1330.53 950 000
6 El 1 600 000 1 600 000
63 Elkraftsystem 1 600 000 1 600 000
6390.200 Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std

belysning, tele inkl inbrottslarm 714 m2BTA 2240.90 1 600 000 2 240.90 1 600 000
8 Styr och 6vervakning 250 000 250 000
81 Styr- och 6vervakningssystem 250 000 250 000
8190.310 Styr och reglerutrustning 714 m2BTA 350.14 250 000 350.14 250 000

Dennis Bognar

.M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 04 - Matsal Sida :17(23)
T Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
04 Matsal 1068 849 2183 13 286 227 15 431 064
3 Mark/Anldaggning 2 593 500 2 593 500
32 Markarbeten Hus 2593 500 2 593 500
3282.35UE Bergvirme: Aktivt borrdjup= 3.250ml 3250/ml 798.00 2 593 500 798.00 2 593 500
4 Hus 1 068 849 2183 3612727 5 757 564
40 Allméant
4001.13 Bruttoarea (BTA) Enl A ritning 830 m2BTA 0.00 0
4001.13 Bruttoarea (BTA) Enl A redovisad BOA & BTA 659 m2BTA 0.00 0
41 Rivningar, grundldggningar, kompletteringar 213 254 1089 750 000
4108.118 Rivning horisontellt / vertikalt 830/ m2 188.42 156 386/ 0.962| 798.4 662.65 550 000
4108.118 Sanering / fukt 830/ m2 68.52 56868  0.350| 290.3 240.96 200 000
42 Stommar 2187 2 72 009 75 000
4256.05 Forstiarkningsarbeten antaget av Afry
byggekonomi 830 m2BTA 2.63 2187  0.002 1.6 86.76 72 009 90.36 75 000
43 Yttervaggar 284 830 146 1248 264 1 605 000
4351.010 Omputsning fasad 610 m2 1400.00 854 000 1 400.00 854 000
4362.19 Restaurera eller nya fonster 19 st 11574.55 219916/ 4.239 80.5 335.66 6378 14 000.00 266 000
4372.54 Ytterdorrsparti
glasat 18 x 21, inkl dérrautomatik
5|st 5261.62 26308 4.383 21.9 77577.37 387 887 85 000.00 425 000

| Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 04 - Matsal Sida :18(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
4376.48 Ytterdorr stdl BD 10 x 21 4|st 9651.45 38606 10.849 43.4 15 000.00 60 000
44 Innervaggar 248 045 198 360 000 705 459
4424.61 Innervigg litt / vat 200 m2 1300.00 260 000 1 300.00 260 000
4431.015 Dérrar inom skolmiljo 17|st 9773.54 166 150| 4.516 76.8 12 000.00 204 000
4433.36 Plastlaminatdorr + stalkarm i storkok 2|st 13546.98 27094  3.961 7.9 15 500.00 31 000
4442.15 Elsképsfront 1]st 8352.03 8352 4.274 4.3 10 458.92 10 459
4471.05 Viggbeklidnad panel m m 50| m2 928.97 46449 2.172] 108.6 2 000.00 100 000
447213 Viggbeklidnad kakel we 100/ m2 1000.00 100 000 1 000.00 100 000
45 Bjalklag 22 467 119 818 235 899 612
4539.52 Golvbeliiggning skola. 830 m2 17.51 14530/ 0.088 73 782.07 649 114 842.91 699 612
4555.48 Undertak skola 830 m2 9.56 7937 0.056 46.5 203.76 169 121 240.96 200 000
47 Tak 211 256 258 379 654 718 269
4771.11 Takkomplettering 415 m2BYA 78.62 32628 0.028 11.6 402.15 166 893 494.51 205 220
4772.11 Takrenovering betongpannor 415/ m2 430.43 178 628 0.595] 246.8 512.68 212 761 1236.26 513 049
438 Huskompletteringar 43 547 54 70 000
4821.05 Lastkaj platsgjuten betong
Tj 200 15 m2 2903.14 43 547| 3.577 53.7 4 666.67 70 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
AFRY 117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 04 - Matsal Sida :19(23)
Ty Tel: 010-505 00 00 Mobil: 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
49 Ovrigt 43 264 317 734 565 934 225
4911.47 Milning skola 830 m2BTA 385.54 320 000 385.54 320 000
4911.47 Antikvariatiska atgiirder 830 m2BTA 216.87 180 000 216.87 180 000
4931.05 Inredning we 4 st 3995.94 15984  3.051 12.2 5500.00 22 000
4941.16 Avvisarlist vigg 20 ml 182.25 3645 0.211 4.2 286.23 5725
4941.18 Ricke, handledare 5/ ml 3500.00 17 500 3500.00 17 500
4961.25 Frysrum
fabrikat KI-panel inkl. dorr,
fristiende 2 x 3 m 1]st 80000.00 80 000| 80 000.00 80 000
4961.30 Kylrum
fabrikat KI-panel inkl. dorr,
fristdende 2 x 3 m 1]st 60000.00 60 000/ 60 000.00 60 000
4981.10 Byggnadsarbeten for installationer
prefabricerad byggnad 830 m2BTA 28.48 23635 0.362] 300.8 92.85 77 065 300.00 249 000

Dennis Bognar

.M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23
Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 04 - Matsal Sida :20(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddmning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
5 VVS 3030 000 3030 000
52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 500 000 500 000
5290.240 Sanitet inkl storkok (inkl fettavskiljare) 830 m2BTA 602.41 500 000 602.41 500 000
54 Sprinkler
5490.100 Sprinkling ingir ej 0 - 0.00 0
55 Kylsystem 530 000 530 000
5590.100 Kokskyla enl. Afry VVS 830 m2BTA 638.55 530 000 638.55 530 000
56 Varme 600 000 600 000
5690.230 Virme 830 m2BTA 722.89 600 000 722.89 600 000
57 Luftbehandling 1400 000 1400 000
5790.240 Luftbehandling 830 m2BTA 1686.75 1 400 000 1 686.75 1400 000
6 El 1500 000 1 500 000
63 Elkraftsystem 1500 000 1500 000
6390.200 Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std
belysning, tele inkl inbrottslarm 830 m2BTA 1807.23 1500 000 1807.23 1500 000
8 Styr och 6vervakning 350 000 350 000
81 Styr- och 6vervakningssystem 350 000 350 000
8190.310 Styr och reglerutrustning 830 m2BTA 421.69 350 000 421.69 350 000
9 Ovrigt 2200 000 2200 000
91 Storkoksentreprenad 2200000 2200 000

{ Kalkylansvarig
Dennis Bognar

For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 04 - Matsal Sida :21(23)
A FR Y 1010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
9100.100 Storkoksentreprenad enl. Afry storkok 1 omg ‘ 2200000.00 2200000/ 2200000 2200000

Dennis Bognar

.M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03
117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 05 - Utvandig mark / Finplane Sida :22(23)
A FR Y 1010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbeddémning Valuta :SEK
Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total
05 Utvandig mark / Finplanering 14 700 000 14 700 000
3 Mark/Anldaggning 14 200 000 14 200 000
39 Utvandiga markarbeten, krim2BTA 14 200 000 14 200 000
3901.49UE Finplanering enl. L-handlingar tillkommande for
Mellosagirden 2022-09-21 300 m2UMA 666.67 200 000 666.67 200 000
3901.49UE Finplanering enl. L-handlingar 6400 m2UMA 2187.50| 14 000 000 2 187.50 14 000 000
6 El 500 000 500 000
60 El utvéndigt 500 000 500 000
6090.110 El utvindigt
normal 6 400 m2UMA 78.13 500 000 78.13 500 000

Dennis Bognar

.M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



@ AF Infrastructure AB Projektnummer 10065935 Detaljkalkyl : Aktuell skdrmstruktur Datum :2022-09-23

Arstadngsvégen 17 Projektnamn 10065935 Kyrkskolan Flen Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl Tid :10:03

117 43 STOCKHOLM Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23 Kalkyldel : 06 - Hyresmoduler - evakuerir Sida  :23(23)
A FR Y 7ol 010505 00 00 Mol 076 834 71 44 Uppdragsart :Kostnadsbedémning Valuta :SEK

Kod Benamning Mangd | Enhet Material Arb-tim Maskin UE Pris Total

06 Hyresmoduler - evakueringskostnad 2250 000 2250 000
9 Ovrigt 2250 000 2 250 000
92 Inredningsentreprenad 2250 000 2250 000
9200.100 Hyresmoduler - evakueringskostnad 15 man 150000.00 2250 000, 150 000.00 2250 000

Dennis Bognar

‘M Kalkylansvarig For riktigheten av denna handling svarar AF Infrastructure AB endast mot sin bestéllare.



